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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH  

Z „BUDOWA AUTOMATYCZEGO SYSTEMU NAWADNIANIA 

MURAWY BOISKA SPORTOWEGO”  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót dotyczących: 

• montaż sieci wodociągowej PE Ø 50mm SDR 17  

• montaż sieci wodociągowej PE Ø 40mm SDR 17  

• Uzbrojenie rurociągów w studnie z elektrozaworami 

• Montaż automatyki sterującej systemem nawadniania   

• Montaż zraszaczy sektorowych  

• Montaż zraszaczy pełnoobrotowych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych wyżej.  
 

1.1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.1.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.1.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- Sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
inspektora Nadzoru robót. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem") 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.1.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami inspektora nadzoru. 

1.1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.1.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do przekazania 
obiektu do użytkowania). 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i ich elementy byty w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie. że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu do ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla, których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
 i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót. zaakceptowanym przez inspektora nadzoru;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru  
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, do akceptacji inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
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mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, i organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione zostaną 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, do ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową. ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych. zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek. legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważne badania techniczne. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń magazynowych,  
w których gromadzone będą materiały montażowe w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wykonanie danego zadania, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace i dopuści je do dopiero wtedy gdy niedociągnięcia  
w pracy Wykonawcy zostaną usunięte. 

Wszystkie prace będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek czynności wymaganej w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie wykonywanych prac. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

6.3.1. certyfikaty 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 

6.3.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie do przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką; w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu 
budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi. 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. - inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.4.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (6.3.1) - (6.3.2) 

następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone  
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z inspektorem nadzoru. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności do ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST. 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowej robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią 
wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny  
i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w OSTW obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  
w kosztorysie. 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2003 r Nr 207, poz. 2016). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. w sprawie funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38 z późn. zm.). 
 

11. Szczegółowy zakres prac 

11.1. Cel i zakres prac 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt automatycznego systemu nawadniania murawy boiska 

sportowego zlokalizowanego na terenie ………………. przy ulicy …………. w 
miejscowości……………. zlokalizowanego na działkach ………………………………………, obręb 
…….. gmina………………….,.  

Zadaniem budowanego automatycznego systemu nawadniania zgodnie z art. 195. prawa 
wodnego będzie regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, 
ułatwienia jej uprawy oraz utrzymanie optymalnej wilgotności górnej warstwy gleby w okresie 
wegetacyjnym. Ponadto automatyczny system nawadniania w istotny sposób wpłynie na 
zmniejszenie czasu obsługi nawadniania murawy boiska. 

11.1.1. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Teren objęty opracowaniem położony jest na terenie ………………… na działce ……………… 

obręb …………………….., gm. …………………. na w/w działce znajduje się płyta boiska sportowego. 
Działka wyposażona jest w następujące media: przyłącze energetyczne, wodociągowe, budynek 

administracyjny. Teren działki jest płaski, porośnięty jest roślinnością niską i jest w całości ogrodzony.  

11.1.2. Projektowane zagospodarowanie działek 
Przedmiotem inwestycji jest budowa automatycznego systemu nawadniania murawy boiska 

sportowego na działce nr ewid. …………. obręb ………………….. gm. ………………..  
Na w/w działce znajduje się płyta boiska należąca do ………………. Obecnie stanowi to całość 
zamierzenia budowlanego inwestora.  

Projektuje się budowę: 
➢ rurociągu głównego PE DN Ø 50mm zasilającego studnie z zaworami elektromagnetycznymi 
➢ rurociągów sekcyjnych PE DN Ø 40mm do których podłączone zostaną poszczególne 

zraszacze  
➢ wykonanie studni z elektrozaworami  
➢ montaż filtra dyskowego 2” 
➢ montaż zaworu głównego elektromagnetycznego 2” 
➢ ułożenie kabli sterowniczych do poszczególnych sekcji nawadniających  
➢ montaż sterownika wraz z podłączeniem do sieci Wi-Fi 
➢ plan BIOZ 
➢ rysunki techniczne 

 
 

www.m
ile

x.p
l



MILEX SPÓŁKA Z O. O.; SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul. OBROŃCÓW DOBRZYKOWA 3 

09-530 GĄBIN 

e-mail: milex@milex.pl 

 18 

11.2 Opis instalacji nawadniającej 
W projektowanej instalacji woda technologiczna do nawodnień pochodzi  

z …………………………………………………………………………………….. 

11.3. Wytyczne montażowe 
 

Optymalna głębokość wykopów pod rury powinna zostać dopasowana pod projektowane 
zraszacze i wynosić odpowiednio od 0,6 do 1m, w celu zapewnienia szczelności instalacji gwinty 
kształtek połączeniowych należy izolować taśmą teflonową.  

Po wykonaniu montażu rur należy przeprowadzić płukanie instalacji przed montażem, zraszaczy 
mogących ulec zapchaniu przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.),  

Wykonać test poprawności działania systemu przed zasypaniem instalacji.  
Wyłącznik deszczowy należy włączyć w obwód, jego miejsce zainstalowania powinno znajdować 

się na terenie odkrytym, poza bezpośrednim zasięgiem strugi zraszaczy, drzew oraz innego 
zadaszenia. 

Do połączeń przewodów elektrycznych używać hermetycznych złączek żelowych.  
W miejscach przejść przez nawierzchnie utwardzone zastosować rury osłonowe pod przepusty 

do celów sterowania internetowego opartego o technologię zdalną powinna zostać zapewniona sieć 
WiFi w obrębie projektowanego systemu o odpowiedniej mocy sygnału (gwarantującej połączenie). 

Podczas prac należy przestrzegać ogólne przepisy przeciwpożarowe oraz BHP zgodnie 
wymaganiami Zamawiającego.  
 

11.4 Zestaw Filtracyjny 
Za filtrację mechaniczną odpowiadać będzie skośny filtr dyskowy z podłączeniami 

o średnicy 2”, z gwintami zewnętrznymi, o maksymalnym przepływie 25 m3/h oraz zapewniającym 
filtrację na poziomie 120 mesh, 130 mikronów. 

Dyski stanowiące wkład filtra powinny posiadać wyżłobione rowki, być ułożone w stos 
i ściśnięte na specjalnie zaprojektowanym rdzeniu filtra oraz posiadać przestrzeń filtracyjną dzięki 
przecinającym się rowkom na sąsiadujących dyskach. 
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11.5. Projektowany Rurociąg tłoczny 
 

Woda do poszczególnych zaworów elektromagnetycznych rozprowadzana będzie za pomocą 
kolektora głównego zbudowanego z rur PE 100 SDR 17 Ø 50mm. Kolektor główny łączony będzie za 
pomocą kształtek PE skręcanych. Zastosowanie rur PE znacznie ułatwi wykonawstwo robót ziemnych 
oraz pozwoli na ułożenie rurociągów na mniejszych głębokościach (minimalne przykrycie rurociągu  
w zagłębieniach terenu 1,2m zgodnie z Materiałami Instrukcyjnymi nr 27 Instytutu Melioracji i Użytków 
Zielonych w Falnetach) oraz pozwoli na zrezygnowanie z układania rur ochronnych pod drogami 
gospodarczymi. Posadowienie rurociągu głównego przewidziano na głębokości do 1,0m.  

Zraszacze zostaną zamontowane za pomocą łączników przegubowych oraz złączek PE 
bezpośrednio na rurach zasilających oraz sekcyjnych. 

W dokumentacji projektowej przyjęto rury: 
- rura główna Ø50 mm (magistrala – doprowadzająca wodę do studzienek sekcyjnych), 
- rura sekcyjna Ø40 mm (rozprowadzenie wody od elektrozaworów do zraszaczy). 

Zaprojektowane rury, powinny spełniać następujące warunki: 
- być przebadane w specjalnie do tego przystosowanym laboratorium do tworzyw sztucznych, 
- posiadać odpowiednią dokumentację techniczną potwierdzającą jakość, 
- powinny być wykonane z odpowiednio dobranej mieszanki tworzyw LDPE, HDPE oraz MPDE  
z dodatkiem stabilizatora UV, 
- posiadać odpowiednią elastyczność przyśpieszającą proces montażu 
- służyć do przesyłu wody o temperaturze maksymalnej wynoszącej 40°C, 
- być wykonane w kolorze czarnym, z niebieskim paskiem, 
- dla średnicy 40mm PN10 grubość ścianki powinna mieścić się w tolerancji 2,4-2,8mm, a dla 
średnicy 50mm PN10 odpowiednio 3,0-3,4mm, 
- charakteryzować się gładką ścianką wewnętrzną ograniczającą opór przepływu wody, zapewniając 
tym samym dłuższy okres użytkowania, 

11.5.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych trasa rurociągu winna być wytyczona przez 
uprawnionego geodetę.  

Wykopy wykonać mechanicznie, a wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniu z istniejącym 
uzbrojeniem minimum 1,0 m przed i 1,0 m za kolidującym uzbrojeniem.  

 

11.5.2. Przygotowanie podłoża 

Ze względu na silnie rozbudowaną sieć różnych rurociągów rozprowadzonych na terenie boiska 
sportowego należy zachować najwyższą ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych pod rurociągi 
główne, aby nie uszkodzić istniejących sieci. 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu z zagęszczonego gruntu rodzimego 
o wysokości 0,15 m, odwodnionym i wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury zgodnie 
z zaprojektowanymi spadkami. Budowę należy prowadzić zgodnie z projektowanymi spadkami do 
zaprojektowanych studni odwadniających. Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu 

pierwotnego. 
 

11.5.3. Odwodnienie wykopów 

Nie przewiduje się występowania wód gruntowych. W przypadku ich ewentualnego pojawienia 
się należy odpompować je pompami spalinowymi bezpośrednio z dna wykopu. 

11.5.4. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z "Instrukcją montażową" producenta. Rurociąg układać na 
15 cm podsypce piaskowej z gruntu rodzimego. Obsypkę piaskową stosować po obu stronach rury do 
30 cm nad wierzch rury również z użyciem gruntu rodzimego. Nad rurociągami należy ułożyć taśmę 
lokalizacyjną z metalową wkładką umożliwiające oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia (30 cm 
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nad rurą). Wkładka metalowa powinna być połączona z obudową do zasuw lub trzpieniem 
metalowym zasuwy. Przy robotach montażowych do wszystkich połączeń śrubowych należy używać 
wyłącznie kluczy dynamometrycznych. Rurociągi główne powinny być ułożone  
w wyrównanym wykopie na głębokości 1,2m z zachowaniem spadków zgodnie z ukształtowaniem 
terenu. 

11.5.5. Zasypywanie rurociągów i zagęszczanie 

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu 

• warstwy do powierzchni terenu 
Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach: 

• e t a p 1 - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

• e t a p 2 - po próbie szczelności złącz rur wodociągu, wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń,  

• e t a p 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
i ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu. 

Przy zasypywaniu należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia α=0,95 (podsypka, obsypka 
i zasypka). 

 

11.5.6. Próba szczelności rur PE 

Po ułożeniu rurociągów należy wykonać próbę szczelności przewodu wodociągowego. 
Wszystkie zawory na badanym odcinku pozostawić otwarte. Przed próbą odpowietrzyć rurociąg  
w najwyższym punkcie. Napełniać rurociąg powoli z najniższego punktu, aby umożliwić usunięcie 
powietrza. Po napełnieniu utrzymywać ciśnienie robocze przez 12 godzin. Podwyższać ciśnienie do 
ciśnienia próbnego pp = 1,5 pr. Utrzymywać ciśnienie próbne przez 30 minut obserwując na 
manometrze czy nie spada jego wartość. Obserwować jednocześnie przewód i złącza w celu 
eliminacji ewentualnie powstałych przecieków. Przewód uważa się za szczelny, gdy po 30 minutach 
próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Jeżeli na manometrze zaobserwowano spadek 
ciśnienia, należy zlokalizować i sunąc nieszczelność oraz powtórzyć próbę szczelności. Próby 
szczelności należy przeprowadzać w oparciu o następującą normę: Przewody wodociągowe PN-B-
10725:1997. 
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11.6. Zawory elektromagnetyczne 
Cały obiekt podzielono na 24 sekcje nawadniające poszczególne części murawy boiska 

sportowego. Każda sekcja wyposażona zostanie w zawór elektromagnetyczny 1”. Ponadto system 
nawadniania zostanie także doposażony w zawór elektromagnetyczny 2” jako zawór główny. 
Zawór ten powinien być sterowany cewką elektromagnetyczną i współpracować zarówno z cewkami 
AC (24VAC), jak i z cewkami DC (9VDC) oraz umożliwiać ręczną regulację przepływu. 
Standardową cewką powinna być cewka 24 VAC: 
- z prądem rozruchowym 350 mA i prądem podtrzymania 190 mA, 60 Hz, 
- z prądem rozruchowym 370 mA i prądem podtrzymania 210 mA, 50 Hz. 
Cewka powinna być jednoczęściowym elementem z tłokiem wewnątrz oraz uszczelnieniem. Zawór 
powinien mieć wymiary: 20 cm wysokości, 17cm długości oraz 13cm szerokości. Wierzch zaworu 
powinien być wykonany z PCV odpornego na korozję i promieniowanie UV. Membrana zaś powinna 
charakteryzować się uszczelnieniem z podwójnym zgrubieniem i być wykonana z termoplastycznego 
wulkanizatu. Planowany zawór musi dawać możliwość ręcznego odpowietrzania w celu uwolnienia 
wody z górnej komory, umożliwiając tym samym otwarcie zaworu oraz możliwość ręcznego otwarcia 
zaworu poprzez obrót cewki elektromagnetycznej nie więcej niż o ¼ obrotu. Zawór powinien być 
montowany zgodnie z opublikowanymi instrukcjami producenta oraz, jeśli jest taki wymóg dawać 
możliwość oznaczenia wykorzystania wody zrekultywowanej.  
Parametry elektrozaworu: 
- zalecany zakres ciśnień: od 1,5 do 10 barów, 
- przepływ: od 5 do 34 m3 /h (od 75 do 570 l/min), 
- temperatura znamionowa: 66°C, 
Elektrozawory sekcyjne sterujące pracą poszczególnych zraszaczy normalnie zamknięte  
o rozmiarze 1”. 
Zawory te powinny być sterowane cewkami elektromagnetycznymi i współpracować zarówno  
z cewkami AC (24VAC), jak i z cewkami DC (9VDC), dawać opcję modelu z regulacją przepływu lub 
bez regulacji przepływu, zarówno z gwintami wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Standardowowymi cewkami powinny być cewki 24 VAC: 
- z prądem rozruchowym 350 mA i prądem podtrzymania 190 mA, 60 Hz, 
- z prądem rozruchowym 370 mA i prądem podtrzymania 210 mA, 50 Hz. 
Cewki powiny być jednoczęściowym elementem z tłokiem wewnątrz oraz uszczelnieniem. Zawory 
powinny mieć wymiary: 13cm wysokości, 11cm długości oraz 6cm szerokości dla standardowej opcji 
zaworu oraz 14cm wysokości, 11cm długości oraz 8cm szerokości dla elektrozaworu z konstrukcją 
bezśrubową.  
Konstrukcje elektrozaworów powinny zapewniać łatwą konserwację oraz serwis poprzez:  
- wykorzystanie śrub ze stali szlachetnej z możliwością odkręcenia zarówno dowolnym śrubokrętem, 
jak i kluczem nasadowym o odpowiednim rozmiarze. Śruby z mechanizmem zapobiegającym 
wypadaniu z pokrywy elektrozaworu oraz z dużym skokiem przyśpieszającym odkręcanie, 
- w określonych sytuacjach dawać możliwość wykorzystania modelu umożliwiającego serwisowanie 
zaworu bez użycia narzędzi, dzięki pokrywie gwintowanej. Wierzch zaworu powinien być wykonany  
z PCV odpornego na korozję i promieniowanie UV w standardowym wariancie lub gwintowany 
pierścień wykonany z nylonu wzmacnianego włóknem szklanym, w specyficznych, określonych  
w projekcie przypadkach. Membrana zaś powinna charakteryzować się uszczelnieniem z podwójnym 
zgrubieniem i być wykonana z termoplastycznego wulkanizatu. 
Planowane elektrozawory muszą dawać możliwość ręcznego odpowietrzania w celu uwolnienia wody 
z górnej komory, umożliwiając tym samym otwarcie zaworu oraz możliwość ręcznego otwarcia 
zaworu poprzez obrót cewki elektromagnetycznej nie więcej niż o ¼ obrotu. 
Zawory powinny być montowany zgodnie z opublikowanymi instrukcjami producenta oraz, jeśli jest 
taki wymóg dawać możliwość oznaczenia wykorzystania wody zrekultywowanej.  
Parametry elektrozaworów: 
- zalecany zakres ciśnień: od 1,5 do 10 barów, 
- przepływ: od 0,05 do 9 m3 /h (od 0,7 do 150 l/min), 
- temperatura znamionowa: 66°C, 
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Szczegółowe podłączenie poszczególnych elektrozaworów zostało przedstawione na rysunkach 
załączonych do projektu. Urządzenia te zlokalizować należy w studniach elektrozaworowych. 

 

11.7. Studnie elektromagnetyczne 
 
Elektrozawory umieszczone są w studzienkach zaworowych celem zabezpieczenia zaworów 

przed uszkodzeniami mechanicznymi lub kradzieżą. Umieszczane w podłożu, 
z górną pokrywą zjednaną z poziomem murawy. Studzienka z pokrywą w kolorze zielonym, 
opcjonalnie, w razie potrzeby lub zaleceń projektowych, z pokrywą w kolorze brązowym, celem 
pełnego zakamuflowania w gruncie różnego rodzaju. Wykonane z trwałego materiału, 
niezmieniającego z biegiem czasu koloru oraz struktury, dzięki stabilizatorowi UV. 
Studzienka trwała, mocna i stabilna dzięki braku wstępnie wykonanych wycięć na rury sekcyjne. 
Celem łatwego i prawidłowego przeprowadzania rur przez boki studzienki, wymaga się dostarczenia 
szablonu w postaci naklejki z oznaczonymi miejscami na wykonanie otworów przy pomocy otwornicy i 
wkrętarki. Pokrywa studzienki, z możliwością łatwego demontażu z powodu braku zawiasów, 
zabezpieczona śrubą zamykającą na klucz 10mm. 
Wymiary studzienki: 
- podstawa: 500 x 600 mm, 
- góra: 350 x 500 mm, 
- wysokość: 300 mm.  

 

11.8. Instalacja nawadniająca - zraszacze 
W dokumentacji projektowej przyjęto parametry zraszaczy firmy Hunter I25, które posłużyły do 

dokonania obliczeń przekrojów rurociągów oraz pozostałych obliczeń. 
Każdy ze zraszaczy stanowi niezależną sekcję, połączoną z elektrozaworem sekcyjnym  
i uruchamiają się zgodnie z zaprogramowanym na sterowniku harmonogramem. 

Zraszacze rotacyjne powinny być napędzane przekładnią zębatą, być zdolne do uzyskania 
promienia 18,9m przy ciśnieniu 5 barów oraz przy wypływie 4,11 m3/h, posiadać 
do dyspozycji jedenaście dysz o wydatku od 0,82 do 7,24 m3/h (od 13,6 do 120,2 l/min), 
w zakresie regulacji promienia: 11,9 – 21,6m. Dysze mają posiadać otwór główny i otwory dodatkowe 
razem, w integralnej sztuce dyszy oraz być oznaczone kolorami celem łatwej identyfikacji rozmiaru  
i rodzaju dysz. 
Zaprojektowane zraszacz: 
- powinny mieć możliwość regulacji promienia za pomocą śruby regulującej ze stali nierdzewnej, 
regulację kąta pracy od 50° do 360° w jednym modelu oraz w każdej fazie instalacji zraszaczy 
(zarówno przed jego instalacją, po instalacji - w momencie przerwy w nawadnianiu - oraz podczas 
pracy), a samoregulujący stojan zraszaczy powinien zapewniać stałą prędkość obrotową niezależnie 
od zainstalowanej dyszy, 
-  powinny charakteryzować się odpornością na akty wandalizmu poprzez nierozbieralny mechanizm 
napędowy, który umożliwia obracanie główki z dyszą podczas pracy zraszacza bez uszkodzeń, 
funkcję automatycznego powrotu kąta pracy, która przywraca właściwą orientację pracy główki  
z dyszą, jeśli zostanie obrócona poza ustawiony kąt pracy, 
- powinny posiadać zawór zwrotny wbudowany w zraszacze, który przeciwdziała wyciekom 
i utrzymuje szczelność zraszaczy do różnicy poziomów do 3m. 
- powinny mieć co najmniej 9cm wynurzenia ponad murawę, aby umożliwić niezakłóconą pracę 
elementu wykonawczego oraz posiadać w opcji model o wysokości wynurzenia do 15cm. 
- powinny mieć gumową osłonę mocno przymocowaną do tłoka, posiadać ochronę w/w osłony  
w momencie, gdy zraszacz nie pracuje, a w szczególnych przypadkach (podczas wykorzystania wody 
zrekultywowanej) posiadać osłonę w kolorze fioletowym,  
- powinny mieć odsłoniętą powierzchnię regulacyjną o średnicy 5cm, całkowitą wysokość 20cm oraz 
podłączenie żeńskie (gwint wewnętrzny) 1”. 
- powinny być serwisowalne po zamontowaniu i umożliwiać odkręcenie zaślepki korpusu, wyjęcie 
zespołu wykonawczego i wyjęcie filtra wlotowego.  
- powinny posiadać tłoki wykonane z odpornego na korozję oraz uderzenia, wytrzymałego tworzywa 
ABS, 
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- powinny być wyposażone w sprężyny ze stali szlachetnej wymuszającą chowanie się zraszaczy po 
zakończeniu nawadniania, 
- powinny być osłonięty stalą szlachetną, jeśli jest to określone w specyfikacji projektowej, 
- powinny posiadać pięcioletnią gwarancję 

 

11.9. Układ sterowania 
 
Połączenie sterownika nawodnieniowego z zaworami elektromagnetycznymi odbywać się będzie 

za pomocą kabli elektrycznych XzTKMXpw. Do poszczególnych sekcji nawadniających przewidziane 
są kable o tym samym przekroju i ilości żył 6x2x0,8mm2 

Kable sterujące pracą elektrozaworów będą ułożone w tym samym wykopie, co rura główna 
zasilająca poszczególne studnie elektromagnetyczne.  

W budynku technicznym planowane jest zamontowanie sterownika nawadniającego.  
W systemie nawadniania zaplanowano centralny sterownik Wi-Fi, spełniający następujące 

warunki: 
- możliwość obsługi 24 sekcji w wersji podstawowej sterownika (bez konieczności montowania 
modułów rozszerzających), 
- możliwość obsługi 6 niezależnych programów nawadniania i 6 czasów startu dla każdego programu, 
- posiadać dużą listwę zaciskową celem łatwego montażu okablowania, 
- możliwość ręcznej konfiguracji oraz obsługi offline poprzez ekran dotykowy, nie mniejszy jak 7cm, 
- sterownik powinien posiadać kolorowy ekran z przejrzystym interfejsem, bez dodatkowych 
przycisków i pokręteł.  
- Wyświetlacz powinien posiadać opcję wybieralnego ustawiania daty, czasu oraz jednostek miary, 
- posiadać wbudowaną antenę Wi-Fi, 
- posiadać platformę internetową do zdalnego zarządzania harmonogramem nawadniania  
z dowolnego miejsca na Ziemi, wraz z raportowaniem pracy sterownika. Platforma powinna być 
dostępna bezpłatnie na urządzenia Apple, Android oraz na stronie internetowej, 
po zalogowaniu loginem i hasłem. 
- możliwość podłączenia prywatnej stacji meteo lub dołączenie wirtualnej stacji pogody posiadającej 
sprawdzone wskazania prognozy pogody na obszarze nieprzekraczającym 500m x 500m, 
- podtrzymanie pamięci urządzenia w wyniku zaniku zasilania głównego, powinno odbywać się przy 
pomocy fabrycznie zainstalowanej baterii CR2032 bez konieczności instalowania lub używania baterii 
zastępczej, 
- posiadać odporną na warunki atmosferyczne obudowę plastikową o wymiarach: 22,86 cm 
x 25,4 cm x 10,16 cm, z możliwością montażu ściennego. Obudowa powinna być zamykana na klucz, 
z dwoma kluczami w zestawie. Ponadto, z płytką ochronną wewnątrz obudowy chroniącą 
okablowanie i elementy wewnętrzne przed wilgocią i kurzem. 
- sterownik powinien być wyposażony w dwa dedykowane porty czujników ogólnego przeznaczenia, 
w tym port na czujnik przepływu oraz inny czujnik wedle uznania, na przykład czujnik deszczu. 
Wspólny port czujnika (COM) powinien znajdować się pomiędzy każdym z portów czujnika, aby 
zapewnić łatwe podłączanie okablowania, 
- posiadać opcje harmonogramu nawadniania:  

• 7-dniowy kalendarz, 

• kalendarz interwałowy do 31 dni, 

• programowanie dni parzystych i nieparzystych, 

• programowanie tygodni parzystych i nieparzystych, 

• 365-dniowy kalendarz, 

• jednostki czasu pracy programowane w minutach, 

• programowalne opóźnienia: 
✓ opóźnienia między sekcjami do maksymalnie 3600 sekund, 
✓ opóźnienie zaworu głównego – czas, przez który zawór główny uruchamia się przed 

uruchomieniem zaworu sekcyjnego – maksymalnie do 600 sekund, 
- ręczne doprecyzowanie automatycznego harmonogramu nawadniania poprzez ustawienie 
określonego działania sterownika przy osiągnięciu zadanych parametrów prognozy pogody  
(tj. przekroczenie określonej temperatury lub prędkości wiatru). 
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Zasilanie sterownika: 
- wejście transformatora: 230VAC, 
- wyjście transformatora: 24 VAC: 1A, 
- wyjście sekcji: 24 VAC, 0,56A, 
- pompa/zawór główny (dedykowany port na pompę lub zawór główny): 24 VAC: 0,28A. 
 
Specyfikacja łącza internetowego: 
- 2,4 GHz, 
- 802.11 b/g/n 20 MHz 
- protokoły zabezpieczeń: WPA/WPA2 Personal, TLS, SSL 
 
Sterownik powinien mieć certyfikaty: CE, UL, cUL, C-tick i FCC oraz gwarancję na okres dwóch lat. 
 

11.10. Czujnik deszczu 
 
Czujnik deszczu powinien być w stanie przerwać zasilanie ze sterownika do zaworów, gdy opady 

deszczu przekroczą ustaloną wartość, regulowaną za pomocą ustawień na urządzeniu od 3mm do 
19mm. Obwód czujnika deszczu musi być umieszczony w plastikowej obudowie odpornej na 
promieniowanie UV i korozję. Czujnik powinien wykorzystywać technologię higroskopijnych dysków 
do aktywacji przełącznika w urządzeniu. Standardowy przełącznik powinien mieć parametry 
znamionowe 24 VAC, 5A. W specyficznych sytuacjach czujnik powinien posiadać również model 230 
VAC. 

Wymiary czujnika nie powinny przekraczać 15cm długości, 5cm wysokości oraz 2,5 cm 
szerokości. 

Szybkość resetowania urządzenia powinna być regulowana, poprzez obracanie plastikowego 
kołnierza, zmieniając w ten sposób szybkość parowania dysków. 
Czujnik powinien posiadać: 
- zintegrowany, regulowany, aluminiowy uchwyt montażowy, który umożliwia montaż zarówno na 
powierzchniach nachylonych, jak i prostopadłych, 
- w określonych przypadkach, jednostka będzie wyposażona we wlot z gwintem wewnętrznym ½”, 
umożliwiając tym samym inny sposób montażu lub posiadać uchwyt do montażu na rynnie, 
- opcjonalnie, model w obudowie ze stali szlachetnej i być dostępny dla miejsc, które wymagają 
urządzenia bardziej odpornego na akty wandalizmu, 
- w zestawie przewód o długości nie krótszej jak 7m o przekroju 0,5 mm2 w osłonie, 
z certyfikatem UL, 
- pięcioletnią gwarancję. 
 

 

11.11. Czujnik przepływu HC lub równoważny 
 

Pęknięta rura lub uszkodzony zraszacz, który nie został wykryty w systemie, może 
doprowadzić do poważnej awarii. Czujnik przepływu HC flow meter lub równoważny, zapobiega tego 
typu problemom i nie dopuszcza do powstawania uszkodzeń. Czujnik przepływu HC flow meter 
można zaprogramować zgodnie z wymaganym poziomem przepływu. Gdy czujnik wykryje, że poziom 
przepływu jest wyższy niż poziom zadany, nawadnianie zostanie wyłączone. Dzięki temu, ilość 
utraconej wody oraz ryzyko uszkodzenia systemu jest znacznie obniżone. 

 www.m
ile

x.p
l



MILEX SPÓŁKA Z O. O.; SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul. OBROŃCÓW DOBRZYKOWA 3 

09-530 GĄBIN 

e-mail: milex@milex.pl 

 25 

 
Rys. nr 1 Przykładowy czujnik przepływu HC flow meter 

 
 

Ogólna charakterystyka czujnika przepływu HC flow meter 

• Automatycznie wyłącza system w przypadku wykrycia nadmiernego przepływu 

• Zabezpiecza przed szkodami spowodowanymi powodzią i erozją 

• Kalibracja zapewnia precyzyjne sterowanie układem: jeden przycisk umożliwia 
zaprogramowanie każdego z systemów na określony poziom przepływu 

• Kompatybilny ze wszystkimi systemami wodociągowymi stosowanymi zarówno na posesjach 
prywatnych, jak i obszarach komercyjnych: Szeroki zakres przepływu zapewnia pełną 
elastyczność 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ROBOTY 

BUDOWLANE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU NAWADNIANIA 

MURAWY BOISKA SPORTOWEGO. 

1.1. Dane ogólne. 

1.1.1.Przedmiot STWiOR „Roboty ziemne”  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki i wymagania 
dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót ziemnych związanych  
z inwestycją. 

1.1.2. Zakres stosowania STWiOR „Roboty ziemne”. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 1.1. i 1.3. 

1.1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi 
projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych. Pojęcia ogólne używane przy robotach ziemnych: 
grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 
stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych, 
grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 
sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi; rozróżnia 
się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne, 
grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, 
zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp., 
grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste, 
grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, pospółkę, 
pospółkę gliniastą, 
grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek gruby, średni, 
drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina piaszczysta, glina, ił), 
nasyp – budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub podłoża pod 
budowlę, 
nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane jako 
1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kąt nachylenia spadku 
skarpy w stopniach, 
podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 
wykonywanie i eksploatację budowli, 
klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu, 
stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia wzdłuż 
dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości gruntu na ścinanie i 
w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska, 
odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego 
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania terenu, rozplantowania, 
urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu, 
odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych i 
powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i 
doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, 
odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, 
zwykle na okres robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej. 
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1.2. Zakres robót ziemnych. 

1.2.1. Zakres robót objętych STWiOR „Roboty ziemne” 
Zakres robót ziemnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

− wykopy liniowe na odkład, 

− plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, 

− rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp zbiornika wyrównawczego, 

− wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru urobku j.w., 

− wykopy fundamentowe, 

− formowanie i zagęszczanie nasypów (zasypek), 

− humusowanie skarp nasypów j.w. 

− dokopy pod projektowane budowle. 

1.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne – wykopy pod urządzenia, nasypy należy prowadzić zgodnie z wymogami podanymi 
w normie PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, określającej 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. 
Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, Wykonawca robót 
powinien zapewnić jego stały nadzór. 

1.3. Wykopy – wymagania ogólne. 
Technologię wykonywania wykopów określa dokumentacja projektowa. Może ona ulec zmianie  
w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii robót, w wyniku 
której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub warunków eksploatacji  
i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Wykopy powinny być 
wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania projektowanych umocnień dna i skarp, urządzeń, budowli. 
Należy przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, poszczególne 
odcinki wykopów były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest pozostawianie wykopów 
w stanie surowym na okres zimowy. 

1.4. Nasypy – wymagania ogólne. 
Technologię oraz zakres wykonywania nasypów określa dokumentacja projektowa. Może ona ulec 
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii robót,  
w wyniku, której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub warunków 
eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 
Skarpy nasypów bezpośrednio po ich wykonaniu powinny być umocnione zgodnie z dokumentacją 
projektową. Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej 
położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 
poprzedniej. Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczenia i kontroli mogły być realizowane w tym samym czasie. 

1.5. Warunki gruntowo-wodne. 
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w dokumentacji 
projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o płytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu  
w prostych warunkach geologicznych można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. W rejonie 
przedmiotowej inwestycji występują bowiem grunty kat. II i III. Prace ziemne prowadzone będą  
w warunkach nie powyżej zalegania wód gruntowych. Zakres projektowanych rozwiązań związanych 
z warunkami gruntowo-wodnymi korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru, stosownie do warunków rzeczywistych. 
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1.6. Istniejące uzbrojenie terenu. 
Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na podstawie 
inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1: 1000 oraz  
w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami poszczególnych urządzeń. 

1.7. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową nasypu według 
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są: 

− pospółka – korpus nasypu, 

− humus –część zewnętrzna nasypu. 

1.8. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie jego 
odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być 
zgodny z przewidzianą technologią wykonania robót, ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie poniższego sprzętu: 

− koparki, 

− koparko-spycharki, 

− minikoparki, 

− ciągnika z przyczepą, 

− ubijaka mechanicznego, 

− ładowarki, 

− ciągników z przyczepami, 

− samochodów samowyładowczych. 

1.9. Transport. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego 
objętości, technologii odspajania, wbudowywania, załadunku i odległości transportu. Samochody 
samowyładowcze, ciągniki i inne środki transportowe właściwe (typy, ilości) do wymogów określonych 
w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa 
drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
obowiązujących aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

1.10. Wykonanie robót. 

1.10.1. Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych. 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-
01/22, PN-B-10736, PN-EN 1610. 

1.10.2. Wykopy – metodyka wykonywanych robót. 
Wykopy pod urządzenia melioracyjne należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót 
był zapewniony odpływ wód opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy 
przestrzegać zasady rozpoczynania robót od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym 
do spadku dana wykopu. Rozpoczęcie robót w innej kolejności może być stosowane tylko  
w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. 
Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu. 
Projektuje się wykonanie wykopów jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

www.m
ile

x.p
l



MILEX SPÓŁKA Z O. O.; SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul. OBROŃCÓW DOBRZYKOWA 3 

09-530 GĄBIN 

e-mail: milex@milex.pl 

 29 

1.10.3. Profilowanie przekroju wykopu. 

− Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad: 

− odspojony grunt należy odrzucić poza krawędź skarp, a pas terenu wzdłuż wykopu powinien 
być oczyszczony, 

− lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku przekopania, 
lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się uzupełnić gruntem 
mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym, 

− niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego 

− nadsypywania skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w stanie 
płynnym, 

− zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 20 cm  
i starannie zagęszczać, 

− na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejącego 
wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania sztucznych skarp należy 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

1.10.4. Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych. 
Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych wodą 
należy: 

− sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy użyciu 
przewidywanego sprzętu mechanicznego, 

− sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody na 
teren budowy. 

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia wykopów przy 
wykonywaniu wykopów, gdyż wody z wykopów odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla wykonania 
punktowych obiektów przewiduje się typowe rozwiązania 
urządzenia odwodnienia powierzchniowego. 

1.10.5. Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu. 
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyległym terenie i zasypania 
wykopów po realizacji robót technologicznych, może być czasowo składany po jednej lub po obu 
stronach wykopu. Miejsce oraz sposób składowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji 
projektowej nie zostały określone, należy ustalać bezpośrednio w terenie, uwzględniając następujące 
warunki: 

− ukształtowanie terenu, 

− rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu, 

− możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu, 

− ilość urobku na 1 m wykopu. 
Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do wykonanego 
wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m 
od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz w strefie klina naturalnego odłamu 
gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy dokonaniu odkładu urobku tylko po jednej 
stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna być mniejsza niż 1,0 m od krawędzi klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
Rozplantowanie urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów i robót 
technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. Opóźnienie 
rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest zmarznięty, nadmiernie uwilgotniony 
lub zbrylony. 
Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekraczać 20 cm z tym, że grubość ta może być 
większa w lokalnych przegłębieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposób jednoznaczny  
z Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz 
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, gdy 
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warunki terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać bruzdy 
ułatwiające spływ wody powierzchniowej. 
Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może mieć 
miejsce tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie ziemi  
z odkładu lub warunki terenowe uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie urobku. W 
takich przypadkach ziemię w odkładzie należy wyprofilować w regularne pryzmy. Co kilkadziesiąt 
metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków terenowych, w uformowanych pryzmach, 
należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód powierzchniowych. 
 

1.10.6. Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych. 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka) należy: 

− wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 

− zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

− zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, 
niewypały itp. należy: 

− niezwłocznie przerwać prowadzenie robót, 

− zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze, 

− zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

− zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także pogłębianie 
wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. Wznowienie robót na odcinku, na którym 
wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być 
one przeprowadzone według ich wskazówek. 

1.11. Dokładność wykonania robót ziemnych. 
Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji projektowej: 

− odchylenie szerokości dna rowów i kanałów 3 cm (odchylenie lokalne 5 cm), 

− odchylenie szerokości korony i ławki nasypu 3 cm, 

− odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzędnych korony 
nasypu 1 cm (odchylenie lokalne2 cm), 

− odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz rzędnych 
korony nasypu 2 cm (odchylenie lokalne 3 cm), 

− odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n 0,05/ 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża 5 cm. 

1.12. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót ziemnych. 
Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
STWiOR. W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania 
właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypu przed 
działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również 
dłuższych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 

− tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypów od wód opadowych 
przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż krawędzi skarp, 

− w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie płynącej wody, 
należy je ubezpieczyć brzegosłonami lub równorzędnymi umocnieniami, 
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− w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub na 
koronie nasypu, należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem; w przypadku 
wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu rodzimego, a w przypadku nasypów 
przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm warstwą gruntu dowolnego, 

− w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 
wykopów należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem przykrywając matami lub 
warstwą ochronną gruntu; w przypadku nasypów wbudowywanie gruntów wysadzinowych  
w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane, 

− zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 

− w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, to 
uszkodzoną warstwę należy usunąć, 

− po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie 
nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z dokumentacją projektową. 

1.13. Roboty ziemne w okresie mrozów. 
Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadkach dłuższych 
przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte np. matami 
słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na którym 
przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez: 

− przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 

− pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, trociny, piasek, 
torf itp.) Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów 
sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. W okresie mrozów można 
wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Nadzoru Autorskiego i Inspektora 
Nadzoru z zachowaniem następujących warunków: 

− niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt używany do 
nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

− niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zmarzniętego jeśli zastosowane metody 
zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do wymaganego stanu, 

− grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do ˝ w stosunku do grubości 
warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, 

− przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna być 
oczyszczona ze śniegu i lodu, 

− w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez 
przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

1.14. Kontrola jakości robót. 

1.14.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 
Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, rodzaje i stany 
gruntu w złożu lub na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych,  
a także zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z wymaganiami 
przedstawionymi w dokumentacji projektowej. 

1.14.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów. 
Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach 
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m oraz dodatkowo w miejscach 
charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny 
być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. 
Kontroli podlegają: 

− rzędne dna, ławek i terenu, 

− usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

− wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość), 

− nachylenie skarp. 
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Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie 
rzadziej niż co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy czym powinno być nie 
mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

− rzędne stóp skarp, 

− rzędne korony i ławek, 

− usytuowanie i długość osi, 

− wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i w trakcie wbudowywania gruntu), 

− nachylenie skarp. 

1.14.3. Kontrola zagęszczenia nasypów. 
Badania zagęszczenia prowadzi się: 
na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane 
zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenie do układania następnej. 

1.15. Odbiór robót. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, 
uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to odbiór 
podłoża i odbiory poszczególnych warstw nasypu. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie 
oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół 
odbioru częściowego. Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie 
odbiorów częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny 
sporządza się protokół odbioru końcowego. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. Po 
zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego i odtworzyć elementy 
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej na realizację 
całości inwestycji. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli i użytkowników 
terenu oświadczeń stwierdzających brak roszczeń związanych z uporządkowaniem terenów po 
zakończeniu robót. 
Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej, 
uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach. 

1.16. Obmiar robót. 

1.16.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

1.16.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

− dla wykonania wykopów liniowych – m3 (metr sześcienny), 

− dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

− dla zasypywania wykopów – m3 (metr sześcienny), 

− dla formowania i zagęszczenia nasypów – m3 (metr sześcienny), 

− dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopów – m2 (metr kwadratowy), 

− dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypów – m2 (metr kwadratowy), 

− dla rozplantowania urobku – m3 (metr sześcienny), 

− dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

− dla humusowania skarp – m2 (metr kwadratowy). 
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1.17. Podstawy płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

1.17.1. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót ziemnych obejmuje m.in.: 
a) dla wykonania wykopów: 

− odspojenie gruntu, 

− pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej na odkład, 

− profilowanie dna wykopu, 

− wyrównanie na czysto skarp i dna wykopów, 

− wykonanie rowków odwadniających, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− zasypanie wykopów, 

− zagęszczenie zasypki warstw wykopu, 

− kontrola stopnia zagęszczenia zasypki, 

− rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi, 

− wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd, 

− spulchnianie gruntu skarp, 

− pokrycie skarp humusem złożonym przy górnej krawędzi, 

− wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu. 

1.18. Dokumenty odniesienia. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia, 
BN-83/8836-01 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-B-10736 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania i badania przy odbiorze 
MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, 
Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. 

Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003, 
Projektowanie i zasady układania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE, 
Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i 

urządzeń. 
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2. Sieci Wodociągowe wymagania ogólne 

2.1. Sieci wodociągowe powinny spełniać wymagania określone 
w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa a przede 
wszystkim zapewniać: 

■ dostawę wody w wymaganej ilości i o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania 
określone przepisami prawa, dla wszystkich użytkowników objętych działaniem 
urządzeń wodociągowych, 

■ niezawodność dostawy wody. 

Poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ wody przy 
jak najmniejszych stratach energii i nie powinny wpływać na jakość wody i wprowadzać do niej 
szkodliwych dla zdrowia substancji. 

Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego 
Zakładu Higieny oraz atesty COBRTIINSTAL. 

Przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach 
mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach. 

Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość 
mechaniczną oraz konstrukcyjną umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń 
rurociągów. 

Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinny być trwale oznakowane  
w terenie. 

Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość 
połączeń równą, co najmniej wytrzymałości rur. 

Przy wykonywaniu robót należy zachować jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, 
łączeń i kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne 
prowadzenia, wykonania i obioru robót budowlano-montażowych przewodów 
wodociągowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez 
producentów rur i armatury. 

Przewody wodociągowe powinny być układne w odległości od przebiegających 
równolegle innych przewodów, co najmniej 1,5 m od przewodów gazowych  
i kanalizacyjnych oraz 0,8m od kabli elektrycznych 

2.2. Ochrona przewodów przed korozją 

■ Ochrona rurociągów żeliwnych przed korozją powinna być realizowana przez 
zastosowanie powłok ochronnych wewnętrznych i zewnętrznych wykonanych 
fabrycznie. 

■ Przewody wodociągowe żeliwne powinny być zabezpieczone przed korozją 
wewnętrzną przez zastosowanie powłok ochronnych cementowych lub epoksydowych 
oraz przed korozją zewnętrzną przez zastosowanie powłok ochronnych, dla żeliwa 
sferoidalnego, metalizowany cynk plus powłoka polietylenowa lub powłoka z innych 
tworzyw sztucznych,  
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■ Wewnętrzne powłoki ochronne rur powinny szczelnie przylegać do ich ścianek oraz nie 
łuszczyć się 

2.3. Roboty przygotowawcze  

Projektowana oś przyłącza i lokalizacja studni wodociągowej powinna być oznaczona  
w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały  
i widoczny. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy Kołki świadki wbija się po 
dwu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

2.4. Roboty ziemne  

       Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 
ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
przewodu połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych. 

Naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić 

zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 

- w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.  

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót 
przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 
15 cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
od 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżującego się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1,0 m od poziomu terenu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + -  3 cm dla gruntów 
zwięzłych, + - 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu wynosi + - 5cm. 
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2.4.1. Odspojenie i transport urobku  
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią 
wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy założyć w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

2.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci wodociągowe wraz ze 
studniami zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

2.4.3. Odwodnienie wykopów 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 

2.5. Podłoże 

2.5.1. Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym 
spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się 
w nich wody dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 
zwierciadła, o co najmniej 0 ,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

2.5.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów niż te, które wymieniono w pkt 1.4.1. należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:  

-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 
-podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 
usunięciu: przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); w razie 
naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne dla przewodów jako warstwa 
wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;  Grubość warstwy podsypki powinna 
wynosić, co najmniej 0,15 m. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

dla przewodów żeliwnych nie powinno przekraczać 5 cm. 
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Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. Badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie  
z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

2.5.3. Podsypka 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 
• materiał nie może być zmrożony 

 

Metody ubijania gruntu 

Sprzęt Ilość cykli Maksymalna grubość warstwy po ubiciu (m) 

  Żwir, piasek iły 

Zagęszczenie ręczne 3 0,15 0,10 

Wibrator 
płaszczyznowy 

   

50-100 kg 4 0,15 - 

100-200 kg 4 0,20 - 

Ubijak wibracyjny    

70 kg 3 0,30 0,25 

 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 

rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych 
przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby 
uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 
95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami, jeżeli przykrycie przekracza 4 m. 
boczna obsypka rury powinna być zagęszczona do 90 zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla 
mniejszego przykrycia, wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartości 
Proctora.  

2.5.4. Zasypka wykopu  
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 

struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). 
Zagęszczanie materiału zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.  

2.5.5. Kolizje z innym uzbrojeniem terenu  
Położenie rurociągów musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował 

żadnych szkód w innych systemach, fundamentach, chodnikach i nawierzchniach 
drogowych. Z drugiej strony te systemy nie mogą uszkodzić układanych rurociągów. 
Odległości od innych systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzania prac 
remontowych.  

2.6. Układanie rurociągów  

2.6.1. Czynniki dominujące  
W procesie wykonawczym należy uwzględnić wszystkie czynniki, które mają wpływ na 

układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres użytkowania rurociągu. 

Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki 
gruntowo-wodne, podłoże 1 inne warunki lokalne. Podczas oceny czynników dominujących 
należy brać pod uwagę czas, w którym będą prowadzone prace. Układanie rurociągów będzie 

www.m
ile

x.p
l



MILEX SPÓŁKA Z O. O.; SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul. OBROŃCÓW DOBRZYKOWA 3 

09-530 GĄBIN 

e-mail: milex@milex.pl 

 38 

szczególnie utrudnione, jeżeli prace będą musiały być ukończone przy niepomyślnej pogodzie, 
jeżeli nośność gruntu będzie różna w różnych miejscach, oraz jeżeli konieczne będzie 
przemieszczanie ciężkich maszyn nad rurociągami. Naziom nie może być mniejszy niż 1,0 m (ze 
względów wytrzymałościowych) bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg 
jest poddawany działaniu obciążeń transportowych (ruch uliczny) W przypadku rur 
wodociągowych o minimalnym przykryciu decydują wymagania Polskiej Normy  
PN-81/B-10725  

2.6.2. Układanie i podpieranie rur  

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane  
i pozostawione w takim położeniu, aby zachowane były wymagane spadki. Siły będące 
rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu wody muszą być absorbowane przez rury 
lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. Połączenie rur jest wystarczające dzięki podsypce  
i obsypce. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na 
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania 
gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Kiedy przywieziony materiał wypełniający 
wykop ma większą zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał musi 
być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż 
rurociągu. 
Montaż rurociągów wykonać przy zachowaniu następujących zasad: 
- dla zapobieżenia przedostaniu się do środka rury wody i zanieczyszczeń należy zaślepić odcinki 
znajdujące się poza wykopem lub w wykopie. 

2.7. Łączenie rur  

2.7.1. Metody łączenia rur  
Rury PE mogą być łączone z wykorzystaniem różnych technik łączenia, z których podstawowe 

to: 
✓ zgrzewanie czołowe 
✓ zgrzewanie elektrooporowe 
✓ połączenia zaciskowe dla rur wodnych - np. złączki POLYRAC 
✓ połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych 
 

2.7.2. Zgrzewanie czołowe. 
Należy pamiętać, że zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy 
wskaźnika szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej średnicy i grubości ścianki. Uwagi 
wstępne. 
Aby uzyskać wysokiej jakości zgrzew dobrze jest uwzględnić poniższą listę rad i ostrzeżeń. 
• Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania przeprowadź zgrzewanie próbne. 
• Dbaj, aby stosowane narzędzia były właściwe dla danej pracy, sprawne i czyste. 
• Zadbaj o regularną konserwację narzędzi. 
• Pamiętaj, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie były czyste i suche. 
• Pamiętaj o odpowiedniej temperaturze i czasach trwania poszczególnych operacji. 
• Nigdy nie zgrzewaj (bez specjalnych instrukcji), gdy temperatura materiału wynosi poniżej - 15°C. 
• Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosuj namiot ochronny (w czasie mgły zgrzewanie jest 
zabronione). 
• Swobodne końce rur należy zaślepić korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciągów. 
Ostrzeżenia. 
• Nie kontynuuj procesu zgrzewania, jeśli w trakcie wystąpił błąd: odetnij końce łączonych elementów 
i proces zgrzewania rozpocznij od nowa. 
• Po oczyszczeniu i wyrównaniu zgrzewanych powierzchni należy bezwzględnie zachować je  
w czystości; niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami. 
• Utrzymuj w czystości płytę grzewczą; zanieczyszczenia usuwaj tylko za pomocą drewnianego 
skrobaka i materiału niepozostawiającego włókien (kłaczków) zwilżonego płynem czyszczącym. 
• Przeprowadzaj kontrolę wzrokową zgrzewu zgodnie z procedurą przedstawioną w dalszej części 
tego rozdziału. 
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• Stosuj z tylko zgrzewarki czołowe, które są właściwe dla danej średnicy rur. 
Instrukcja zgrzewania czołowego. 
1. Ustawić końcówki rur współosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur ułatwia 
pracę maszyny zgrzewającej jak i zapewnia poprawność wykonywanego zgrzewu. 
2. Ustawić końcówki rur tak aby wystawały ok. 20 - 25 mm na zewnątrz. Obrócić rury w taki sposób, 
aby ich oznaczenia znajdowały się na górze. Czynność ta ułatwia ustawienie rur współosiowo. Zapiąć 
obejmy mocujące rury i docisnąć do siebie. Jeżeli rury nie współosiowo ustawione, to należy 
poluzować jedną z obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury są już ustawione i dociśnięte 
do siebie zgodnie z wymaganiami, należy rozsunąć rury, aby umieścić strug pomiędzy końcami rur. 
Rury docisnąć do struga przy użyciu niewielkiej siły, a następnie rozpocząć wyrównywanie 
powierzchni czołowych końców łączonych rur (końce te muszą być gładkie). Po zakończeniu procesu 
wyrównywania, strug należy usunąć. Poprzez ponowne dociśnięcie należy sprawdzić ewentualne 
przemieszczenia osiowe łączonych elementów.  
Uwaga. 
Wyrównywanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio przed zgrzewaniem. 
3. Siłę potrzebną do dosunięcia rur należy odczytać, a temperaturę płyty grzewczej należy 
skontrolować. Następnie płytę grzewczą umieścić między końcami rur. Docisnąć oba końce rur do 
płyty grzewczej z odpowiednią siłą. Po krótkim czasie wystąpią wypływki na końcach rur. Sprawdzić, 
czy wypływka jest jednakowa na całym obwodzie. Jeśli wypływka osiągnie żądaną wartość (patrz 
tabela poniżej), należy bez docisku kontynuować proces dogrzewania. 
4. Po zakończeniu dogrzewania, rozsunąć rury i usunąć płytę grzewczą, po czym dosunąć rury 
ponownie ze stopniowym wzmacnianiem docisku, do osiągnięcia max. siły zgrzewania. Siłę należy 
utrzymywać w trakcie zgrzewania jak i później podczas chłodzenia. 
5. Po zakończeniu chłodzenia należy otworzyć obejmy mocujące rury i wyjąć rury z maszyny. 
Skontrolować wynik zgrzewania. 
6. Zasady dotyczące zgrzewania czołowego kształtek segmentowych tzn. trójników są analogiczne do 
zgrzewania odcinków prostych. Zalecane jest wykonywanie takich elementów w warunkach 
warsztatowych. 

Min. grubość ścianki Szerokość wypływki B [mm] 

1 2 

2 3-5 

3 4-6 

4 4-7 

5 5-8 

6 6-9 

8 7-10 

9 8-11 

11 9-12 

13 10-14 

16 11-15 

18 12-16 

19 12-18 

22 13-18 

24 14-19 

27 15-20 

30 16-21 

34 17-22 

40 18-23 

45 20-25 

50 22-27 

55 24-30 

60 26-32 

65 28-36 
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2.7.3. Zgrzewanie elektrooporowe (elektrodyfuzyjne). 
Przy zgrzewaniu elektrooporowym należy stosować kształtki odpowiadające ciśnieniu roboczemu  
i rodzajowi surowca (PE 80 lub PE 100), z którego wykonane są łączone elementy. W razie 
wątpliwości kontaktować się z Producentem.  
Instrukcja zgrzewania elektrooporowego. 
1. Sprawdzić stan zgrzewarki (jeśli jest - generatora również), narzędzi oraz rur i kształtek. 
2. Przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały podczas cięcia); jeśli jest to 
konieczne - oczyścić rurę wewnętrzną. 
3. Przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE, z co najmniej tych obszarów łączonych 
elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek elektrooporowych)  
a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym. 
4. Jeśli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy przemyć jej 
powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym. 
5. Zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. 
6. Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie. 
7. Zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić jeszcze raz 
głębokość wsunięcia każdego elementu do wnętrza kształtki. 
8. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 
9. Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat  
o pozytywnym zakończeniu procesu). 
10. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w zacisku 
montażowym, na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia). 
11. Kable zasilające można odłączyć po upływie, co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania. 
 

Wymiary mufy [Ø] Głębokość wsunięcia [mm] 

1  

20 26,5 

25 26,5 

32 29,0 

40 31,5 

50 37,5 

63 40,0 

75 45,0 

90 50,0 

110 55,0 

125 60,0 

160 70,0 

180 75,0 

2.7.3.1. Głębokość wsunięcia końców łączonych elementów do wnętrza 
muf systemu Monoline. Zgrzewanie elektrooporowych kształtek 
siodłowych. 
1.Oczyścić obszar zgrzewania przy użyciu czystej szmatki, aby usunąć ewentualne zabrudzenia. 
2. Zaznaczyć miejsce ułożenia kształtki na rurze; miejsce to należy oskrobać, w celu usunięcia 
warstwy utlenionej (czynność tę wykonać przy użyciu uniwersalnego skrobaka, lub typu Scarsten),  
a następnie przemyć płynem czyszczącym. 
3.Przemyć wewnętrzną powierzchnię kształtki; jeśli kształtka jest fabrycznie zapakowana  
w worek foliowy, to należy ostrożnie ją odpakować - w takim wypadku nie ma potrzeby przemywania 
jej powierzchni wewnętrznej. 
4. Zamocować kształtkę siodłową na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami (odchyłka od 
naniesionych oznaczeń nie może być większa niż 1,5 mm). 
5. Zamocować kształtkę siodłową na rurze zgodnie ze sposobem określonym przez producenta 
kształtki; w przypadku kształtek siodłowych systemu Monoline za pomocą klinów ścisnąć górną część 
kształtki z dolną półobejmą. W przypadku kształtek siodłowych systemu Fusamatic firmy Fusion 
zastosować odpowiedni uchwyt mocujący. 
6. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 
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7. Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat o 
pozytywnym zakończeniu procesu). 
8. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie, na co najmniej 20 
minut (okres chłodzenia). 
9. Kable zasilające można odłączyć po upływie, co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania.  
Uwaga. 
Jeśli do unieruchomienia kształtki siodłowej użyto uchwytu mocującego - można go zdemontować 
dopiero po zakończeniu okresu chłodzenia. 
Przewiercanie. 
Przewiercanie można przeprowadzić po upływie, co najmniej 1 godziny od czasu zakończenia 
procesu zgrzewania. 
1. Używać klucza do przewiercania zgodnie z instrukcją. 
2. Odkręcić nakrętkę od kształtki siodłowej. 
3. Wkręcać frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna się wiercenie przez ściankę rury. 
Ostrożnie przewiercić ściankę rury. 
4. Wykręcić frez do krawędzi gwintu. 
5. Uszczelkę w nakrętce posmarować wazeliną, nakrętkę dokręcić ręcznie. 
 

2.7.4. Zginanie na zimno. 
 
Nie dopuszczalne jest formowanie na gorąco na budowie. 
Dopuszcza się zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego 
promienia gięcia do temperatury otoczenia. 

 

Temperatura otoczenia [°C] Min. promień gięcia rur [m] 

1 2 

+ 20 20xDn 

+ 10 35xDn 

0 50xDn 

 

2.7.4. KONTROLA JAKOŚCI. 

2.7.4.1. Próba ciśnienia. 
Możliwe jest przeprowadzenie próby ciśnienia sieci ciśnieniowej z PE przed oddaniem jej do 
eksploatacji (przekazaniem jej Inwestorami). Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona zgodnie  
z obowiązującymi normami (PN-B-10725:1997). Jeżeli próba ciśnienia jest wymagana, to powinna 
stanowić część projektu przy zachowaniu następujących warunków: 
• Profil rurociągu powinien być zaprojektowany z lekkim nachyleniem, aby umożliwić odpowietrzenie 
instalacji. 
• Urządzenia odpowietrzające (ręczne bądź automatyczne) powinny być zainstalowane we wszystkich 
wierzchołkach sieci lub nieco poniżej. 
• Realizacja wzmocnień powinna być tak ustalona, aby za pomocą zasuw możliwe było odcinkowe 
przeprowadzenie próby ciśnienia. 
• Powinno być możliwe napełnienie instalacji w najniższym punkcie, a odpowietrzanie w najwyższym 
(na sprawdzanym odcinku). 
• Łuki, trójniki, zwężki, zawory, zaślepki itd. Powinny być odkryte podczas próby ciśnienia. 
• Wymagania Inwestora, co do próby ciśnienia, powinny być określone w opisie projektu, aby 
umożliwić Wykonawcy przedsięwzięcie koniecznych środków do przeprowadzenia próby. 
• Zgodność materiału rury i robót wykonawczych z obowiązującymi normami. 
Jeżeli powyższe warunki zostały całkowicie spełnione, to kolejnym etapem jest praktyczne wykonanie 
zadania. 
Aby uniknąć problemów przy realizacji próby ciśnienia, należy zapewnić: 
• Odpowiedni transport, magazynowanie, przeładowywanie rur i kształtek, 
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• Właściwe wykonanie prac ziemnych (układanie, zasypywanie i ubijanie), 
• Używanie zalecanych elementów łączących i metod wykonawczych. Z chwilą rozpoczęcia budowy 
Wykonawca powinien poprosić dostawcę o instrukcje i doradztwo wykonawcze. 
Jest niezwykle ważne, aby powyżej wspomniane zasady były przestrzegane, ponieważ mają one 
wpływ na końcowy wynik inwestycji. 
W niezwykle trudnych warunkach (deszcz, wysoki poziom dróg gruntowych itd.) może być niemożliwe 
przeprowadzenie próby szczelności złączy zgodnie z obowiązującymi normami. W takich 
przypadkach stosuje się inne metody przeprowadzania próby ciśnienia rurociągu. Szczegółowe 
informacje na ten temat znajdują się w fińskiej normie SFN nr 3115, której główne założenia dotyczą 
następujących zasad: 
• Rurociąg powinien być realizowany zgodnie z odpowiednimi (instrukcja producenta). 
• Rurociąg powinien być odkryty w czasie próby ciśnienia. 
• Odpowietrzać w najwyższych punktach. 
• Napełniać rurociąg z najniższego punktu. 
• Zawór odpowietrzający powinien być otwarty w czasie napełniania. 
• Prędkość napełnienia niezależnie od średnicy wynosi 7 godz./km. 
• Próbę ciśnienia przeprowadzić najwcześniej 48 godz. Po zasypaniu prostych odcinków rur. 
• Przed próbą ciśnienia rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 godz. 
• Maks. temp. wody podczas próby ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C. Przygotowaną do próby 
szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do wartości 1,5 x 
najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 1,0 MPa (dla rur PCV PN 6 zalecamy zachować 
szczególną staranność i ostrożność). Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnieść do 
pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 
0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie 
wykonać całą próbę od początku.  
Uwaga. 
Zmiany temperatur w trakcie trwania próby mogą w istotny sposób wpływać na wielkość zmian 
ciśnienia. 

2.7.4.2. Próba szczelności wodociągów polietylenowych w oparciu o 
projekt Normy Europejskiej pr. EN 805 : 1996. 
Dla rurociągów z tworzyw termoplastycznych ze względu na lepkosprężyste właściwości tych 
materiałów - procedura przeprowadzenia badań szczelności rurociągów powinna uwzględniać zmiany 
wymiarów geometrycznych badanych odcinków przewodów w trakcie trwania próby, generowanych 
przez zjawisko pełzania materiału. 
Poddane działaniu stałego naprężenia materiały lepkosprężyste ulegają odkształceniu tak długo jak 
długo działa naprężenie, a materiał może się swobodnie odkształcać. W przypadku próby 
ciśnieniowej - zwiększaniu ulega średnica i długość badanego odcinka rurociągu pod wpływem 
oddziaływania ustalonej dla warunków próby, stałej wartości ciśnienia wewnętrznego. 
Zmiany wymiarów geometrycznych badanych przewodów w prostej konsekwencji skutkują spadkiem 
zadanej wartości ciśnienia próbnego. W rezultacie dla rurociągów wykonanych z tworzyw 
termoplastycznych praktycznie nie daje się spełnić wymaganego w myśl obowiązujących przepisów 
warunku, który stanowi iż w ciągu 30 minut trwania próby ciśnienie na manometrach nie może spaść 
poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Dlatego WMB proponuje stosowanie procedury badania szczelności rurociągów wykonanych  
z polietylenu i polipropylenu zgodnie z wytycznymi normy europejskiej prEN805: 1996. 
Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia prób szczelności jest taki sam, jak wymagany w obowiązującej 
normie krajowej PN-B-10725, zaś samo wykonanie próby stosunkowo krótkotrwałe  
i nieskomplikowane. 

2.8. Dokumentacja budowy  
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz wymaganiami Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo- Kanalizacyjnego dokumentacja sieci wodociągowej powinna zawierać: 

■ Projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem 
■ Dokumentację powykonawczą 
■ Karty tyczenia 
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■ Wymagane dopuszczenia do obrotu w budownictwie 
■ Dziennik budowy wraz z protokołami odbioru robót zanikających, zagęszczenia, 
czyszczenia i prób ciśnieniowych  
■ Zgłoszenie o zakończeniu budowy i gotowości do odbioru 

2.9. Obmiar robót 

- Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte  
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania 
poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem 
uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w w/w KNR dla wybranych robót  
i elementów robót 

- Jednostki obmiarowe należy stosować ogólnie przyjęte w kosztorysowaniu jednostki 
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i układ 
katalogów KNR odpowiednich branż. 

- Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być 
zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny-tabele, kolumny KNR odpowiednich branż 
dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost szczegółowy opis 
obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w przypadku 
stosowania odmiennych technologii wykonania niż te przywołane w katalogach lub gdy 
technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producenta lub dostawców 
np. urządzeń , maszyn , materiałów czy komponentów. 

2.10. Przepisy związane 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz normami: 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.  Wymagania w zakresie wykonywania  
i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu. 
PN-77/B-75700/01 Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania 
PN-77/B-75700/02Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/C-89203Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-81/C-89205Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/H-02650Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-83/H-74002Żeliwne rury kanalizacyjne 
PN-76/H-74392Łączniki z żeliwa ciągnionego 
PN-82/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania 
PN-85/M-75002Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
PN-85/M-7517800Armatura odpływowa instalacji kanalizacji. Wymagania i badania 
 

3.Instalacje elektryczne  

3.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sterowania murawie boiska sportowego.  
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3.2.Materiały 
Ustalone w dokumentacji technicznej 

3.3. Sprzęt 
Koparka do ułożenia kabla elektrycznego w ziemi oraz narzędzia drobne do wykonania instalacji 
wewnętrznych 

3.4. Transport 
Ręczny lub technologiczny 

3.5. Wykonanie robót 

3.5.1. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach pionowych i poziomych. 
Kabel układać w wykopie na głębokości min. 70cm, stosując się do zaleceń wynikających z norm 
branżowych. W przypadku kolizji z infrastrukturą podziemną kabel należy umieścić w przepuście z rur 
grubościennych PCV. Kabel należy układać na min. 10cm podsypce piaskowej jak również na kablu 
należy nasypać min. 10cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) należy układać folię kablową 
oznacznikową o trwałym niebieskim kolorze.  
Kabel ułożony w ziemi powinien być na całej długości oznaczony opaskami w odstępach 
niemniejszych niż 10m oraz przy wejściach do przepustów. Treść opaski winna zawierać: symbol  
i numer ewidencyjny linii, oznaczenia kabla, znak użytkownika, rok ułożenia. 
Po zakończeniu układania kabla trasa kabla winna być zinwentaryzowana przez służbę geodezyjną.  

3.5.2. Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy powinny być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia 
należy wykonywać w przepustach rurowy. Przejścia między pomieszczeniami  
o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie 
się wyziewów. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami można 
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp. 

3.5.3. Montaż sprzętu i osprzętu 
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
rozgałęźniki różnego rodzaju; 
łączniki instalacyjne - gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe gniazda 
bezpiecznikowe skrzynki rozdzielcze przyciski sterownicze. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne  
i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzętu i osprzętu może się odbywać za pomocą konstrukcji 
wsporczych, konsolek osadzonych w podłożu lub za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. 

3.5.4. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać  
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi  
i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
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znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. 

3.5.5.Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurach stalowych, zamocowanych 
pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie przygotowanych kanałach. Rury i kanały musza spełniać 
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 
koniecznej dla danego odbiornika. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonać jako podejścia sztywne bądź elastyczne  
w zależności od określenia w projekcie. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonać 
przewodami ułożonymi w bruzdach lub korytkami, kształtownikami, drabinkami itp. 

3.5.6. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Połączenie wykonać zgodnie z pkt.9.5.3. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne 
stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 
przesunięć o przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.  

3.5.7. Ochrona przeciwporażeniowa  

3.5.7.1. Montaż urządzeń i aparatów 
Wszystkie stałe urządzenia i aparaty ochrony przeciwporażeniowe umocować  
i przyłączyć na stałe; analogicznie jak w pkt. 13.5.3. Przyłączenia przewodów ochronnych do 
właściwych aparatów należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski zaciski łączeniowe tych aparatów. 
Przewody ochronne w sieci należy izolować tj. przewody robocze (skrajny i neutralny). 
Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym 
za lub przed wyłącznikiem. 
Gniazdka wtyczkowe na napięcie ochronne powinno się różnić od gniazd wytczkowych, tak 
aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie obniżone nie pasowały do gniazd na napięcie 
nieobniżone. 
Przewody robocze obwodu separowanego należy układać tak, aby pomiędzy nimi a siecią nie było 
połączenia metalicznego. W obwodzie separowanym jest wymagane stosowanie jednego 
odbiornika o prądzie znamionowym do 16A. Obwodu separowanego nie wolno uziemiać ani 
zerować. 
 

3.5.7.2. Montaż przewodów uziemiających 
Przewody uziemiające należy układać w sposób stały, należy wykonać z miedzi, aluminium lub 
stali. Przewody ochronne do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. Mogą być one 
żyłą przewodu wielożyłowego lub oddzielnym przewodem jednożyłowym. Przewody powinny 
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spełniać wymagania podane w przepisach, a ich wymiary poprzeczne nie powinny być mniejsze od 
podanych w tabeli nr 1. 
 
 

Lp. 
 
 

Rodzaj przewodu 
ochronnego oraz wymiar 

 
 

Przewody w miejscach nie 
narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne 

Przewody w 
miejscach 

narażonych na 
uszkodzenia 
mechaniczne 

 
 

Miedź aluminium stal 

1. Gołe szyny, pręty, druty lub linki 
grubość lub średnica, mm 
przekrój mm2 

2 4 4 16 3* 
10 

Należy zastosować 
osłonę chroniącą 
skutecznie przed 
uszkodzeniem albo 
zwiększ} c wymiary 
poprzeczne 
przewodów 
ochronnych   w 
stopniu zapewniając) 
m odporność    na 
spodziewane 
narażenia 

2. P r z e w ó d  i z o l o w a n y ,  
jednożyłowy, w rurkach lub pod 
osłoną, ułożony razem  
z przewodami roboczymi, przekrój 
mm2 

1 2,5 nie wolno 
stosować 

 
 

3. Żyła przewodu wielożyłowego 
ułożonego w tynku, w rurce lub 
pod osłoną, przekrój mm2 

1 1,5 nie wolno 
stosować 

 
 

4. Przewód świecznikowy ukryty w 
oprawie oświetleniowej, przekrój 
mm2 

0,5 
i 

nie wolno 
stosować 

nie wolno 
stosować 

 
 

5. Przewody i żyły jak w lp. 2,3,4, 
lecz ułożone lub zawieszone w 
inny sposób, przekrój mm2 

najmniejsze dopuszczalne 
przekroje przewodów roboczych 
identycznie ułożonych lub 
zawieszonych jak w lp.2,3,4 

 

6. Żyła wielożyłowego przewodu 
ruchomego, przekrój mm2 

0,5 25 nie wolno 
stosować 

Należy zastosować 
przewód oponowy o 
odpowiednio 
mocnej budowie 

*Przy zabezpieczeniu obwodu nie większym niż 10A dopuszcza się drut stalowy o średnicy 2mm 

 
 
Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia funkcję 
przewodu ochronnego, należy wykonać według wymagań dla przewodów wielożyłowych. 
Izolowane przewody jednożyłowe zerujące należy układać wzdłuż trasy przewodów skrajnych 
(fazowych). Przewód zerujący powinien mieć w miejscach połączeń długość większą niż przewody 
skrajne. Gołe przewody ochronne nie przewiduje się stosowania. Dopuszcza się, aby zastępczo 
jako przewód ochronny stały wykorzystywać stalowe części konstrukcyjne budynku jeśli spełniają 
określone warunki. 
Należy stosować oznaczenia barwne przewodów: - neutralny oraz uziemiający uziemienia roboczego 
barwą jasnoniebieską ochronne właściwe oraz trasy przewodów ochronnych zastępczych 
kombinacją barw zielonej i żółtej. 
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3.5.7.3. Wykonanie uziomów 
W przypadku remontu należy korzystać z następujących uziomów naturalnych:  
a ) w urządzeniach przeminienno - prądowych 
- metalowe rury wodociągowe metalowe i żelbetowe części podziemne budowli i urządzeń 
technologicznych stalowe i żelbetowe ustroje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych 
ołowiane i aluminiowe powłoki kabli o grubości nie mniejszej niż 1,1 mm oraz pancerze kabli 
elektroenergetycznych ułożonych w ziemi. Przewody uziomowe powinny być wykonane w następujący 
sposób : przewód uziomowy łączący uziom z głównym przewodem uziemiającym należy 
prowadzić najkrótszą trasą i przyłączyć do naturalnego za pomocą objemki,( przy 
połączeniu w ziemi należy dokładnie oczyścić, zasmarować wazeliną i owinąć  
taśmą ołowianą przed założeniem objemki, następnie dodatkowo zabezpieczyć 
obwojem włóknistym)przewody uziomowe należy wykonać ze stalowych prętów, drutów lub taśm 
o wymiarach poprzecznych  nie  mniejszych niż wymiary poziomych  uziomów stalowych 
przewody uziomowe należy łączyć z przewodami uziemiającymi za pomocą łatwo rozłączalnych 
zacisków śrubowych probierczych, w przypadku gdy rezystencję uziomu można zmierzyć bez 
rozłączania przewodów można stosować połączenia stałe - spawane. 

3.5.8. Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami 
izolowanymi w rurkach z tworzyw sztucznych 

3.5.8.1. Układanie rur 
Na przygotowanej trasie należy ułożyć rury z tworzywa sztucznego oraz połączyć  
z osprzętem i sprzętem Luki na rurach wykonać na gorąco lub zimno. Spłaszczenie na łuku nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy ruiy. Promień gięcia rury powinien zapewniać 
możliwość swobodnego wciągnięcia przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze 
spadkiem 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia skroplin. W przypadku układania długich 
odcinków prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego np. za pomocą 
wstawienia złączek kompensacyjnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

3.5.8.2. Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowanie sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego np. sprężyny 
instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
Łączenie przewodów wykonać wg pkt. 2.5.3. 

3.6. Kontrola jakości robót 

3.6.1. Próby montażowe instalacji elektrycznych 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 
oddzielnie od strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub 1000V; rezystancja 
mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub 
uziemiającym nie może być mniejsza od: - 0,25Mn dla instalacji 220V 
- 0,50MQ dla instalacji 380V i 500V 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników; grzejników 
itp. mierzona induktorem 500V nie może być mniejsza od ID, 
pomiar kabli zasilających: 
- sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) i powłok metalowych oraz zgodności faz należy 
dokonać przy użyciu przyrządów o napięciu do 24V. Wynik sprawdzenia można uznać za dodatni, 
jeżeli poszczególne żyły i powłoki nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach 
linii są jednakowo oznakowane. 
- pomiar rezystancji izolacji należy dokonać za pomocą induktora o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV. 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy 
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uznać za dodatni jeśli rezystancja izolacji przeliczona na l km długości jest zgodna z odpowiednimi 
normami dla danego rodzaju kabla. 
- wszystkie linie kablowe podlegają próbie napięciowej izolacji. Dopuszcza się niewykonywanie próby 
napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do lkV. Próbie napięciowej 
powłoki podlegają kable o ekranach metalicznych i powłokach z PCV i PE. Powłoka z PCV i PE 
powinna wytrzymać stałe napięcie 5kV względem ziemi w ciągu 2min. 

3.6.2. Próby montażowe instalacji i urządzeń przeciwporażeniowych  
Próba montażowa obejmuje: 
- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami  
i aparatami wchodzącymi w jej skład; w szczególności należy sprawdzić: 
prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych umocowanie przewodów ochronnych 
rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych właściwych i zastępczych oraz jakość 
wykonanych połączeń i przyłączeń oznakowanie barwne przewodów ochronnych prawidłowość 
umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz ich połączeń  
z instalacją pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji - w przypadku zerowania lub 
uziemiania pomiary rezystancji uziemień 
pomiary napięć dotykowych i krokowych rażenia w instalacji uziemień ochronnych urządzenia o 
napięciu powyżej lkV 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich prób badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 
* punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem, 
* w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków, 
* silniki obracają się we właściwym kierunku. 

3.7.Obmiar 
Jednostką obmiaru jest mb wykonanej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia, oraz szt. 
sprzętu i osprzętu instalacyjnego. Płatność obejmuje również wykonanie ochrony 
przeciwporażeniowej i prób montażowych. 

3.8. Odbiór końcowy 
Odbiory i badania należy przeprowadzać wg 20.6 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

3.9. Płatność 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie niezbędnych materiałów, przygotowanie podłoża, 
montaż przewodów, sprzętu i osprzętu, przeprowadzenie prób oraz oczyszczeniem stanowiska 
pracy. 
Ilości robót: według przedmiaru; 

3.10. Przepisy związane 
 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (nr 473 DU nr 
81/90) 
- Polska Norma PN-91/E-05009/01 
- Polska Norma PN-76/E-05125 
- aktualne katalogi, normy i przepisy PBUE, 
- wizja w terenie 
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4. Kable zasilające i sterownicze 

4.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową: 
- kabli sterowniczych do zaworów elektromagnetycznych 

4.2.Materiały 
Ustalone w dokumentacji technicznej 

4.3. Sprzęt 
Koparka do ułożenia kabla elektrycznego w ziemi, narzędzia drobne do wykonania obróbki kabli oraz 
sprzęt do kopania ręcznego. 

4.4. Transport 
Ręczny lub technologiczny 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1. Układanie kabli 
Trasa kabli powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach pionowych i poziomych. Kabel układać w wykopie na głębokości min. 70cm, 
stosując się do zaleceń wynikających z norm branżowych. W przypadku kolizji z infrastrukturą 
podziemną kabel należy umieścić w przepuście z rur grubościennych PCV. Kabel należy układać na 
min. 10cm podsypce piaskowej jak również na kablu należy nasypać min. 10cm piasku. Nad kablem 
(ok. 25-30cm) należy układać folię kablową oznacznikową o trwałym niebieskim kolorze.  
Kabel ułożony w ziemi powinien być na całej długości oznaczony opaskami w odstępach 
niemniejszych niż 10m oraz przy wejściach do przepustów. Treść opaski winna zawierać: symbol  
i numer ewidencyjny linii, oznaczenia kabla, znak użytkownika, rok ułożenia. 
 Przy wejściach do studzienek technologicznych i do budynków kable układać w rurach PCW. 
Po wprowadzeniu kabli przepusty należy uszczelnić pianka PU. 
Przejście pod jezdnią utwardzoną (drogą wojewódzką) należy wykonać metodą przecisku 
hydraulicznego z zastosowaniem rury grubościennej DVK 110. Wykopy montażowe pod przecisk 
należy zlokalizować w odległości 3,0 m od jezdni. Miejsce robót oznaczyć barierkami. Po zakończeniu 
prac wykopy zasypać, dokonując właściwego zagęszczenia gruntu.  
Po zakończeniu układania kabli trasa ich winna być zinwentaryzowana przez służbę geodezyjną.  
 

4.6. Kontrola jakości robót 

4.6.1. Próby montażowe instalacji elektrycznych 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji należy dokonać za pomocą induktora o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV. 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy 
uznać za dodatni jeśli rezystancja izolacji przeliczona na l km długości jest zgodna z odpowiednimi 
normami dla danego rodzaju kabla. 

- nie jest wymagana próba napięciowa. 

4.7.Obmiar 
Jednostką obmiaru jest mb wykonanej linii kablowej. Płatność obejmuje również  
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4.8. Odbiór końcowy 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

4.9. Płatność 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie niezbędnych materiałów, przygotowanie podłoża, 
montaż przewodów, sprzętu i osprzętu, przeprowadzenie prób oraz oczyszczeniem stanowiska 
pracy. 
Ilości robót: według przedmiaru; 

4.10. Przepisy związane 
 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (nr 473 DU nr 
81/90) 
- Polska Norma PN-91/E-05009/01 
- Polska Norma PN-76/E-05125 
- aktualne katalogi, normy i przepisy PBUE, 
-          wizja w terenie 

5. ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

5.1. W zakres prac pomiarowych związanych z odtworzeniem 
lokalizacji budowli, tras nasypów oraz punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi budowli, 

osi tras nasypów oraz punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie w/w pomiarów dodatkowymi punktami, niezbędnymi do realizacji zadania, 

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowaniem w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować słupki betonowe i rury metalowe o długości około 

0,50  1,0 m. Do stabilizacji pozostałych punktów (w tym pośrednich) należy stosować paliki 

drewniane o długości od 0,30 m do 1,0 m i średnicy 0,050,08 m. Świadki wbijane obok palików 

osiowych powinny być dłuższe i wystawać nad teren lub wodę 0,50 m i mieć przekrój prostokątny. 

Stabilizację punktów przy budowie urządzeń wodnych (progi – bystrotoki, progi, groble, wypłycenie 

rowów itp.) należy wykonywać jak stabilizację punktów pośrednich. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK i obowiązującym Prawem Budowlanym. 

Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne oraz punkty 

wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia obiektów, wykaz punktów 

wysokościowych oraz wszelkie inne dane niezbędne do zidentyfikowania tych punktów w terenie. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia (dotyczy obiektów wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowę). Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych 

w punktach głównych i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 

określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
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Wykonawca stwierdził, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych  

w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, 

które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą 

być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  

i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. 

 

5.2. Przepisy związane 
Przepisy związane: 

1. Instrukcja techniczna 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK W-wa 1997 r. 

3. Instrukcja techniczna G-1 – Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK W-wa 1998 r. 

4. Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK W-wa 1983  

5. Instrukcja techniczna G-3 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK W-wa 1979  

6. Wytyczne techniczne G-3.2. – Pomiary realizacyjne GUGiK W-wa 1983 r. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. – Osnowy realizacyjne GUGiK W-wa 1983 r. 
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